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Rzeszów 11.09.2017
Odpowiedzi na pytania
W związku z prowadzonym postępowaniem na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.”  - Znak sprawy: WP/G/SN/9/2017 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na otrzymane pytania: 
Pytanie 1:

Czy jest szansa, że termin realizacji się wydłuży np. do końca roku 2017 na części I – V Zamówienia?

Odpowiedź:

W Zapytaniu Ofertowym zawarte są zapisy dotyczące przewidywanego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.  W punkcie  6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zawarł następujący zapis:

Realizacja przedmiotu zamówienia –  od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie ustalony w trakcie realizacji zlecenia.

Zamawiający w punkcie 8 Zapytania ofertowego OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZAPISÓW ORAZ WARUNKÓW ZMIAN UMOWY w podpunkcie 3 zawarł następujący zapis;

3.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a)
Terminu realizacji umowy;

b)
Harmonogramu realizacji umowy;

c)
Ostatecznej liczby grup i uczestników w grupie w ramach umowy;

d)
Zasad płatności

Na obecnym etapie realizacji projektu Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
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